



Assaf Harofeh Medical Center
 Affiliated to Sackler Faculty of Medicine Tel-Aviv University | Zerifin 70300 Israel
Office Of The Administrative Director
 Tel: +972-8-9779530 Fax: +972-8-9779534 email: dina@asaf.health.gov.il

20 אוגוסט, 2018

מתן הבהרות לבקשה לקבלת מידע מערך קרדיולוגי מס' 18-112

1. כללי

בתאריך 11.7.2018 פורסם בקשה לקבלת מידע (RFI) מס' 18-112 לביצוע הרחבת היחידה לקרדיולוגיה פולשנית ושדרוג מכון הלב – TURN – KEY ונתנה האפשרות לספקים לפנות בשאלות ולקבל תשובות מנציגי המרכז הרפואי אסף הרופא.

2. שאלות/תשובות

מס' סיד'	שאלות הבהרה	תשובות
1	נבקש הבהרתכם אילו אישורים סטטוטוריים נדרשים. החברה תמציא אישורים רגולטורים בנוגע לציוד וכן בעלי המקצוע הנוגעים לבינוי יהיו בעלי הרישיונות הנדרשים על פי דין.	מתן היתר בניה מול הועדה המקומית לתכנון ובניה.
2	סעיף 2.3.2 – נבקש הבהרתכם האם אחת מהמערכות הנדרשות הינה מערכת דו מישורים (Bi Plain " ").	לא
3	סעיף 8 - נבקש הבהרתכם מדוע הוגבלו המתכלים בפרויקט להיקף של עד 50%.	מבחינה משפטית יתכן שהכללת מתכלים מעל 50%, תהיה מנוגדת להוראות חוק ההגבלים העסקיים.
4	סעיף 16.2 - נבקש להאריך את המועד לקבלת פרטים והבהרות ליום 26.8.2018. נבקש להבהיר כי הבקשה הועברה אל החברה רק לפני מספר ימים ולאור היקף הפרויקט נבקש דחיה כאמור.	מקובל
5	סעיף 16.5 – נבקש לדחות את מועד הגשת הבקשה ליום 31.10.2018. נבקש להדגיש כי חודשי אוגוסט וספטמבר הינם חודשים של חופשות וחגים (מועד ההגשה נקבע מיד לאחר חופשת סוכות) וכי לאור היקף הפרויקט נדרש זמן הכנה מתאים.	מקובל
6	נספח ב' סעיף 2 – נבקש הבהרה מהו הכמויות הנדרשות במשבצות שסומנו ב- "XXX". נבקש להבהיר כי לכך השפעה על התמחור.	ארונות חכמים – כ-10 . בומים-בשלב הראשון- 3 ולאחר מכן עוד אחד.
7	נספח ג' "שאלות בנושא הניסיון המקצועי בהקמת פרויקטים להקמת חדרי צנתורי במהלך השנים 2014-2017" - 7.1. נבקש כי דרישת הניסיון תעודכן בהתאם לדרישת הניסיון המפורטת בסעיף 16.1.2 ולפיה דרישות הניסיון בנספח זה יתייחסו ל"ניסיון בבינוי פרויקטים נשוא המכרז או פרויקטים דומים". 7.2. נבקש כי דרישות הניסיון יוכלו להתקיים במשיב ו/או ביצרן מערכות הצינתורים לגבי פרויקטים בארץ ו/או בחו"ל. נבקש להידרש לשני פרויקטים (במקום ארבעה).	מובהר כי מדובר ב- RFI ולא במכרז לכן כרגע אנו אוספים את המידע הקיים בלבד.



Assaf Harofeh Medical Center

Affiliated to Sackler Faculty of Medicine Tel-Aviv University | Zerifin 70300 Israel

Office Of The Administrative Director

Tel: +972-8-9779538 Fax: +972-8-9779534 email: zoyay@asaf.health.gov.il



<p>אישור לגובה מחזור ההכנסות – מקובל. שינוי הניסוח – מקובל.</p>	<p>נספח ג' סעיף 4 – נתונים כספיים. 8.1 מחזור הכנסות - לאור העובדה כי מדובר בחברה פרטית אשר נתונה הינם מידע סודי נבקש כי החברה תוכל להמציא במקום נתון זה אישור מרו"ח חיצוני לפניו מחזור ההכנסות של החברה הינו מעל להיקף כספי מסוים כפי שיידרש על ידי המרכז הרפואי. 8.2 מחזור הכנסות בתחום הפרויקט שאנו מבקשים – נבקש לשנות במקום ל"מחזור ההכנסות בתחום הפרויקט נשוא המכרז או פרויקט דומה".</p>	<p>8</p>
<p><u>מכשור רפואי- יעקב שלום.</u> <u>בינוני- אלי כהן</u></p>	<p>נודה לפרטי אנשי הקשר המקצועיים לצורך הבהרות בקשר עם הגדרת הציוד וה- PATIENT FLOW.</p>	<p>9</p>
<p>יבנו ויצוידו 3 חדרים - 2 חדרי צנתור וחדר 1 לאלקטרופיזיולוגיה. חדר רביעי יבנה ולא יצויד</p>	<p>פרק בקשה סעיף 2.1, המזמין מתבקש להבהיר כי לא יעשה שימוש בחדר השלישי וכי החדר האמור לא יצויד.</p>	<p>10</p>
<p>ככול שיידרש בפרויקט שהנו תכנון ביצוע לנשוא ה-RFI</p>	<p>פרק בקשה סעיף 2.2, המזמין מתבקש להבהיר אילו תשתיות נוספות נדרשות בנוסף לאלה שפורטו בסעיף - תקשורת, מים, חשמל, גזים רפואיים, מיזוג אויר - על מנת להיערך לכך תכנונית וביצועית.</p>	<p>11</p>
<p><u>במכשור הרפואי מדובר בטיפולים ובדיקות בהתאם להוראות יצרן וכן ביצוע תיקוני שבר (הכוונה תיקון תקלות במכשיר).</u> <u>בינוני- באחריות ביה"ח.</u></p>	<p>פרק בקשה סעיף 2.4, המזמין מתבקש להבהיר אילו פעולות אחזקה ואיזה רמת שרות נדרשות במהלך תקופת השירות.</p>	<p>12</p>
<p>מדובר ב- RFI הכולל יוגדר במסגרת המכרז</p>	<p>פרק בקשה סעיף 4, המזמין מתבקש להגדיר מועד ברור לקבלת צו התחלת עבודה. כמו כן, מוצע לקבוע כי השלבים הבאים יכללו בתקופת הביצוע (עד להפעלה מלאה של היחידה) – תכנון, קבלת האישורים הדרושים, בינוי, הצטיידות, התקנות, הדרכות, הפעלה, מסירה. כמו כן, המזמין מתבקש לקבוע על מי האחריות להשלמת השלבים השונים בתקופה זו (לרבות השגת האישורים הרגולטוריים), וכן לציין כי עיכובים אשר אינם בשליטת המציע לא יימנו בתקופת הביצוע.</p>	<p>13</p>
<p>מדובר במצבים בהם מסיבה כל שהיא הנציג לא מסוגל לספק את השירות ולכן מבקשים את גיבוי היצרן במקומו</p>	<p>פרק בקשה סעיף 6, המזמין מתבקש להבהיר למה הכוונה ב"גיבוי" נציג המציע.</p>	<p>14</p>
<p>מדובר בנהלים רגילים לבתי חולים</p>	<p>פרק בקשה סעיף 7, המזמין מתבקש להבהיר באילו נהלים והנחיות של מהנדסי המכרז הרפואי יידרש המציע לעמוד.</p>	<p>15</p>
<p>מדובר ב-RFI ולכן מלאו את הפרטים הנדרשים. היבטי הניסיון ישקלו בשלב הכנת המכרז</p>	<p>פרק בקשה סעיף 13, המזמין מתבקש לאפשר למציע להתקשר עם צד שלישי לצורך מילוי דרישות הניסיון.</p>	<p>16</p>
<p>כל מידע שהנכם סבורים שיכול להיות רלוונטי לנושא.</p>	<p>בקשה סעיף 16.1, 2, המזמין מתבקש להבהיר איזה מידע נוסף נדרש לצורך הגשת ההצעה.</p>	<p>17</p>
<p>השימוש במידע הוא לצורך ה-RFI בלבד. אין בכוונתנו להעביר המידע לספקים אחרים, וזאת למעט מקרים שבהם הדבר מחויב על פי הוראות כל דין או הוראת בית משפט</p>	<p>בקשה סעיף 17.5, המזמין מתבקש להבהיר כי לא יעשה שימוש במידע שיימסר על-ידי המציע, למעט לצורך בחינת עמידת המציע בתנאים, וכן להבהיר כי למציע זכויות מלאות בקניינו הרוחני (לרבות זכויות יוצרים).</p>	<p>18</p>



<p>נבחר כי מדובר ב- RFI ומשום כך השאלה אינה רלוונטית בשלב זה</p>	<p>19 נספח א' סעיף 1.1, המזמין מתבקש לרשום כי "... החברה תפעל באופן שלא ישבש את המהלך התקין, ככל הניתן, של הצוות הרפואי...". לחילופין, החברה מתבקשת לקבוע מדרגות להשבתה כאמור, שכן ייתכן ויהיה צורך בהשבתה מסוימת במהלך בינוי הפרויקט (לאור מורכבותו).</p>
<p>ראו תשובה קודמת</p>	<p>20 נספח א' סעיף 1.2, המזמין מתבקש להבהיר כי צו התחלת עבודה (כהגדרתו בסעיף 4 לבקשה) יינתן, בין היתר, רק לאחר קבלת היתר מלא מהוועדה המקומית לתכנון ולבניה ומילוי תנאי ההיתר (ככל שאלה ייקבעו על-ידי הוועדה). המזמין מתבקש לשתף פעולה עם המציע ככל הנדרש לצורך קבלת ההיתר האמור.</p>
<p>בשלב של RFI בו אנו נמצאים הערה זו אינה רלוונטית. כרגע עמדתנו אינה חיובית ביחס לבקשה זו, אך היא תישקל בהמשך במועד ובמקום הנכונים.</p>	<p>21 נספח ד' סעיף 1.2.11, המזמין מתבקש להשמיט את הסעיף האמור שכן ההתחייבות למשך ולהיקף מהווה הנחת בסיס ביצירת המודל לשיתוף הפעולה העסקי.</p>
<p>מקובל, ובלבד שלא תהיה חובה על פי דין למסור מידע זה, וכן שהמבקש הגנת סודיות מסחרית על פרטי הצעתו, לא יבקש לעיין בבקשות אחרות.</p>	<p>22 נספח ד' סעיף 2, המזמין מתבקש לציין כי העלויות המפורטות בטבלה הינן מידע מסחרי רגיש וסודי.</p>
<p>כן</p>	<p>23 האם ניתן לקבל שרטוטי הבניה המפורטים בקובץ PDF ובקובץ אוטוקאד.</p>

3. התאריך לקבלת פרטים והבהרות נוספות נדחה ל- 26.8.18, והתשובות תינתנה עד 3.9.18.

4. לא לשכוח לשים את מסמכי המכרז עד לתאריך 31.10.18 שעה 14:00 בתיבת המכרזים הנמצאת בביתן 204.

5. אנו מאחלים לכם בהצלחה.

שם הספק _____ חתימת הספק _____

יש לצרף מסמך זה חתום, כחלק מהגשת החומר אשר ייחשב למסמכי המכרז.